

RD52 / RD89 TRAVERSE D'ETRICHÉ
SECURISATION DE LA TRAVERSE - RENFORCEMENT DE LA CHAUSSEE

ANNEXE CONVENTION

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'OPÉRATION

31/08/2021

	Séquence 0			Séquence 1			Séquence 2			Séquence 3			Séquence 4a			Séquence 4b			Séquence 5			Séquence 6					
	Séquence 0 - amont entrée Ouest RD 52	PART CD	PART COMMUNE	Séquence 1 RD 52 entrée côté Tiercé	PART CD	PART COMMUNE	Séquence 2 RD52/RD89 carrefour rue Charles de gaulle	PART CD	PART COMMUNE	Séquence 3 RD89 devant l'ancienne caserne	PART CD	PART COMMUNE	Séquence 4a RD89 carrefour place de l'Abbé Humeau	PART CD	PART COMMUNE	Séquence 4b section courante	PART CD	PART COMMUNE	Séquence 5 carrefour rue de la garenne	PART CD	PART COMMUNE	Séquence 6 route de Seiches	PART CD	PART COMMUNE			
28 Fraisage généralisé d'entrobés	M2	3,00	0,0	0,00	0,00	0,00	76,0	228,00	228,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	600,0	1 800,00	1 800,00	0,0	0,00	0,00	
32 Nettoyage chaussée	M2	0,50	0,0	0,00	0,00	0,00	76,0	38,00	38,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	600,0	300,00	300,00	0,0	0,00	0,00	
38 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE G.N.T. B 0/31.5	M3	13,00	0,0	0,00	0,00	0,00	17,6	228,80	228,80	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
43 GRAVE BITUME 0/14 CLASSE 3 Y.C. COUCHE D'ACCRO	T	50,00	0,0	0,00	0,00	0,00	38,0	1 900,00	1 900,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	342,0	17 100,00	17 100,00	0,0	0,00	0,00	
48 BBSG 0/10 CLASSE 3 À RAISON DE 200KG/M² Y.C. COUCHE D'ACCROCHAGE	T	58,00	0,0	0,00	0,00	0,00	16,0	928,00	928,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	137,0	7 946,00	7 946,00	0,0	0,00	0,00	
sous total				0,00	0,00	0,00		3 322,80	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		27 146,00	0,00		0,00	0,00	
Reprise de voirie communale																											
28 Fraisage généralisé d'entrobés	M2	3,00	0,0	0,00	0,00	80,0	240,00	240,00	0,0	0,00	0,00	130,0	390,00	390,00	228,0	684,00	684,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	120,0	360,00	360,00	
32 Nettoyage chaussée	M2	0,50	0,0	0,00	0,00	80,0	40,00	40,00	0,0	0,00	65,00	130,0	65,00	65,00	228,0	114,00	114,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	257,0	128,50	128,50	
46 BBSG 0/10 CLASSE 3 À RAISON DE 150KG/M² Y.C. COUCHE D'ACCROCHAGE	T	58,00	0,0	0,00	0,00	12,0	696,00	696,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	32,0	1 856,00	1 856,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	21,0	1 218,00	1 218,00	
50 Enduit bicouche	M2	4,00	0,0	0,00	0,00	45,0	180,00	180,00	23,0	92,00	92,00	134,0	536,00	536,00	21,0	84,00	84,00	27,0	108,00	108,00	108,00	65,0	260,00	260,00	285,0	1 140,00	1 140,00
sous total				0,00	0,00	976,00	180,00		0,00	92,00		455,00	536,00		2 654,00	84,00		0,00	108,00		0,00	260,00		285,0	1 140,00	1 140,00	
Trottoirs en enrobé coloré ocre beige				0,00		0,00			0,00			455,00	536,00		2 654,00	84,00		0,00	108,00		0,00	260,00		285,0	1 140,00	1 140,00	
29 Déblais de première catégorie	M3	12,00	0,0	0,00	0,00	0,00	26,0	312,00	312,00	40,0	480,00	480,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	231,0	2 772,00	2 772,00	
35 Fourniture et mise en oeuvre de géotextile	M2	1,00	0,0	0,00	0,00	0,00	87,0	87,00	87,00	124,0	124,00	124,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	769,00	769,00	
39 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE G.N.T. A 0/31.5 SC	T	15,00	0,0	0,00	0,00	0,00	74,0	1 110,00	1 110,00	83,6	1 254,00	1 254,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	508,2	7 623,00	7 623,00	
49 BB 0/6 OCRE BEIGE DOSÉ À 100KG/M² Y COMPRIS IMPREGNATION	T	250,00	0,0	0,00	0,00	0,00	18,0	4 500,00	4 500,00	13,0	3 250,00	3 250,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0	9 000,00	9 000,00	98,0	24 500,00	24 500,00	
sous total				0,00	0,00	0,00	0,00	6 009,00	0,00	0,00	5 108,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	98,0	24 500,00	24 500,00	
Trottoirs				0,00		0,00		0,00		0,00		5 108,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	98,0	24 500,00	24 500,00	
29 Déblais de première catégorie	M3	12,00	0,0	0,00	0,00	100,0	1 200,00	1 200,00	48,0	576,00	576,00	8,0	96,00	96,00	0,0	0,00	0,00	16,0	192,00	192,00	300,0	3 600,00	3 600,00	82,0	984,00	984,00	
35 Fourniture et mise en oeuvre de géotextile	M2	1,00	0,0	0,00	0,00	228,0	95,00	95,00	95,00	14,0	14,00	14,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	26,0	26,00	26,00	355,00	140,00	140,00	0,0	140,00	140,00	
39 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE G.N.T. A 0/31.5 SC	T	15,00	0,0	0,00	0,00	85,8	1 287,00	1 287,00	92,4	1 386,00	1 386,00	15,4	231,00	231,00	0,0	0,00	0,00	28,6	429,00	429,00	420,2	6 303,00	6 303,00	151,8	2 277,00	2 277,00	
0 Couche de finition en grave naturelle (Arene Granitique)	M2		0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
SOUS TOTAL Trottoirs				0,00	0,00	0,00	2 715,00	0,00	2 057,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	10 258,00	0,00	10,258	0,00	3 401,00	
Bordures				0,00		0,00																					
51 Bordures de type 15 x 25 Granit	ML	48,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50,0	2 400,00	2 400,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	4 656,00	4 656,00	0,0	0,00	0,00		
52 FOURNITURE ET POSE DE BORDURES T2 COULEES EN	ML	20,00	0,0	0,00	0,00	207,0	4 140,00	4 140,00	170,0	3 400,00	3 400,00	200,0	4 000,00	4 000,00	135,0	2 700,00	2 700,00	121,0	2 420,00	2 420,00	298,0	5 960,00	5 960,00	429,0	8 580,00	8 580,00	
53 Bordures de type I2 en béton	ML	30,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50,0	1 500,00	1 500,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	118,0	3 540,00	3 540,00	0,0	0,00	0,00	112,0	3 360,00	3 360,00	0,0	0,00	0,00	
54 Bordures de type CC1 en béton	ML	35,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	350,00	350,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
59 Reprise de rive en pied de bordure	ML	10,00			0,00	198,0	1 980,00	1 980,00	0,0	200,0	2 000,00	0,0	2 000,00	2 000,00	0,0	111,0	1 110,00	1 110,00	0,0	0,00	0,0	431,0	4 310,00	4 310,00	0,0	4 310,00	4 310,00
sous total				0,00	0,00	6 120,00	0,00	7 300,00	0,00	6 350,00	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976,00	0,00	13 976,00	0,00	12 890,00	
ilot - bande podo - résine				0,00		0,00																					
55 Fourniture et mise en oeuvre d'entrobé BB 0/6 faible épaisseur pour création d'ilot	M2	100,00	0,0	0,00	0,00	0,0	26,0	2 600,00	2 600,00	10,0	1 000,00	1 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,0	1 400,00	1 400,00	0,0	0,00	0,00	
56 Remplissage des ilots giratoires	M2	50,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20,0	1 000,00	1 000,00	10,0	500,00	500,00	24,0	1 200,00	1 200,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	2 550,00	2 550,00	0,0	0,00	0,00	
57 Fourniture et pose de dalles podotactiles (bandes d'éveil à la vi	ML	80,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6,0	480,00	480,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0	480,00	480,00	0,0	0,00	0,00	
58 Résine percolée de granulats sur enrobé	M2	30,00	0,0	0,00	0,00	0,0	42,0	1 260,00	1 260,00	0,0	0,00	0,00	84,0	2 520,00	2 520,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	169,0	5 070,00	5 070,00	95,0	2 850,00	2 850,00	
sous total				0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	1 500,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	2 850,00	
Création d'espaces verts				0,00		0,00																					
31 Démolition de chaussée	M3	13,00	0,0	0,00	0,00	168,0	2 184,00	2 184,00	164,0	2 132,00	2 132,00	134,0	1 742,00	1 742,00	165,0	2 145,00	2 145,00	0,0	0,00	0,00	46,0	598,00	598,00	83,0	1 079,00	1 079,00	
60 Fourniture et mise en oeuvre de Terre Végétale	M3	18,00	160,0	2 880,00	2 880,00	28,0	504,00	504,00	164,0	2 952,00	2 952,00	134,0	2 412,00	2 412,00	165,0	2 970,00	2 970,00	0,0	0,00	0,00	107,0	1 926,00	1 926,00	42,0	756,00	756,00	
61 Fourniture et pose de drainage vertical	M2	10,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	250,0	2 500,00	2 500,	